

Số: /QĐ-SNN&PTNT

Thanh Hóa, ngày tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu
Gói thầu số 4: Kiểm toán, tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm
2020 tỉnh Thanh Hóa; thuộc dự án Cấp bách, xung yếu đê điều, phòng
chống thiên tai giai đoạn 2016-2020**

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HÓA

Căn cứ các luật của Quốc hội: Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Kiểm toán độc lập ngày 29/3/2011;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập;

Căn cứ các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Số 4482/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/10/2016 về việc phê duyệt dự án Cấp bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020; số 2619/QĐ-BNN-PCTT ngày 10/7/2020 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 4144/QĐ-BNN-PCTT ngày 21/10/2020 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 4846/QĐ-BNN-PCTT ngày 30/11/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tiểu dự án Đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cấp bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Văn bản số 1115/BNN-KH ngày 17/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn NSNN năm 2019 và năm 2020 dự án Cấp bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Công văn số 5181/SNN&PTNT-KHTC ngày 31/12/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thống nhất nhà thầu được thực hiện các thủ tục để chỉ định thầu gói thầu số 4: Kiểm toán, tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020 tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cấp bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa tại Tờ trình số 191/TTr-BQLDANN ngày 31/12/2020 (kèm theo hồ sơ) về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 4: Kiểm toán, tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020 tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cấp bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020 và đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 4: Kiểm toán, tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020 tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cấp bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020 với những nội dung sau:

- Nhà thầu trúng chỉ định thầu: **Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam.**

- Giá trúng chỉ định thầu: 198.457.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm chín tám triệu, bốn trăm năm mươi bảy nghìn đồng chẵn*).

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Điều 2. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa thông báo kết quả chỉ định thầu, ký kết hợp đồng và quản lý hợp đồng theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa; Nhà thầu có tên tại điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- Kho bạc NN tỉnh;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường