ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ **SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 640 /QĐ-SNN&PTNT	*Thanh Hoá, ngày 23 tháng 11 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu (FMCR-TH-XL03): Thi công nâng cấp tuyến đường bờ Đông Kênh Ông Tỵ từ thôn 1 đến thôn 8 thuộc hợp phần 3.2 tại xã Nga Tân, huyện Nga Sơn thuộc Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa.

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HOÁ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Hiệp định số 6079-VN ngày 03/8/2018 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với Ngân hàng hàng Thế giới (WB);

Căn cứ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quy chế Đấu thầu cho Bên Vay Tài trợ Dự án Đầu tư: Mua sắm Đấu thầu trong Tài trợ Dự án Đầu tư – Hàng hóa, xây lắp, Dịch vụ Phi Tư vấn và dịch vụ Tư vấn" tháng 7/2016;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 548/QĐ-TTg ngày 21/4/2017 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển; số 1387/QĐ-TTg ngày 23/10/2018 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 1658/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/5/2017 về Phê duyệt đầu tư dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển; số 286/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đầu tư dự án; số 288/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019 phê duyệt Sổ tay thực hiện dự án; số 2198/QĐ-BNN-HTQT ngày 13/6/2019 về Phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: số 1416/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng các gói thầu dự án thành phần thuộc dự án Hiện đại hoá ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, tỉnh Thanh Hóa; số 4270/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 về phê duyệt dự án thành phần thuộc dự án; số 4099/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 về việc phê duyệt thư quan tâm (danh mục đầu tư) các gói cơ sở hạ tầng thuộc tiểu hợp phần 3.2; số 1729/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 về phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2022 của dự án thành phần thuộc dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông nội đồng phía Đông kênh ông Tỵ tại xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, vay vốn ODA của Ngân hàng Thế giới (WB);

Căn cứ các Quyết định của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa: số 543/QĐ-SNN&PTNT, ngày 14/10/2022 về việc phê duyệt dự toán gói thầu (FMCR-TH-XL03; số 548/QĐ-SNN&PTNT, ngày 14/10/2022 về việc phê duyệt E-HSMT, gói thầu (FMCR-TH-XL03): Thi công Nâng cấp tuyến đường bờ Đông kênh Ông Tỵ từ thôn 1 đến thôn 8 thuộc tiểu hợp phần 3.2 tại xã Nga Tân, huyện Nga Sơn thuộc Dự án Hiện đại hoá ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hoá;

Căn cứ biên bản thương thảo hợp đồng thực hiện gói thầu (FMCR-TH-XL03): Thi công nâng cấp tuyến đường bờ Đông Kênh Ông Tỵ từ thôn 1 đến thôn 8 thuộc hợp phần 3.2 tại xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, giữa Ban QLDA Hiện đại hoá ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa với Công ty TNHH Xây Dựng 358;

Căn cứ công văn số 1631/DALN-FMCR ngày 21/11/2022 về Thống nhất kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu FMCR-TH-XL03 thuộc dự án FMCR Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban QLDA FMCR tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 324/TTr-DAFMCR ngày 22/11/2022 về việc Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu (FMCR-TH-XL03): Thi công nâng cấp tuyến đường bờ Đông Kênh Ông Tỵ từ thôn 1 đến thôn 8 thuộc hợp phần 3.2 tại xã Nga Tân, huyện Nga Sơn kèm theo hồ sơ liên quan và đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tại báo cáo thẩm định ngày 22/11/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu (FMCR-TH-XL03): Thi công nâng cấp tuyến đường bờ Đông Kênh Ông Tỵ từ thôn 1 đến thôn 8 thuộc hợp phần 3.2 tại xã Nga Tân, huyện Nga Sơn thuộc Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa, gồm những nội dung chính sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây Dựng 358; Địa chỉ: Thôn Trung Hòa, xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Giá trị trúng thầu: 6.859.746.000

Số tiền bằng chữ: Sáu tỷ, tám trăm năm mươi chín triệu, bảy trăm bốn mươi sáu ngàn đồng chẵn. *(Giá trị trên đã bao gồm thuế, phí có liên quan)*

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.

- Nguồn vốn: Vốn ODA và vốn đối ứng.

Điều 2. Giao Ban QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, tổ chức ký kết hợp đồng, quản lý hợp đồng và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định của Ngân hàng Thế giới (WB) và quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Ban QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa, Nhà thầu có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Lưu: VT, KL

GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỈNH THANH HÓA

Cao Văn Cường